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1 [bookmark: _Toc3626866951][bookmark: _Toc10203001][bookmark: _Toc508805760]OPĆE INFORMACIJE
1.1 [bookmark: _Toc10203002][bookmark: _Toc508805761][bookmark: _Toc508382593]Naziv Naručitelja
	Naručitelj:
	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i Krš“

	
	Ulica Domovinskog rata 2, Split

	
	OIB: 43599729956


1.2 [bookmark: _Toc10203003][bookmark: _Toc508805762][bookmark: _Toc508382594]Opis situacije
Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. trilateralni 	je program koji se planira provesti tijekom financijskog razdoblja 2014.-2020.

Opći cilj Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru četiri prioritetne osi:

PO1 - Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi.
PO2 - Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti.
PO3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine.
PO4 - Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.
Unutar četiri prioritetne osi, Program definira pet specifičnih ciljeva koji ukazuju na specifične promjene koje Interreg IPA prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. Očekuje kroz provedbu specifičnih aktivnosti i realizaciju povezanih rezultata.

Programsko područje obuhvaća 12 županija s hrvatske strane, Brčko Distrikt i 109 općina na strani Bosne i Hercegovine i 10 općina na crnogorskoj strani. Geografsko područje iznosi 87.453,95 km2 s 5,587,836 stanovnika u programskom području.
Hrvatski dio programa obuhvaća 38.405,00 km2.
1.3 [bookmark: _Toc10203004][bookmark: _Toc508805763][bookmark: _Toc508382595]O projektu
Trajanje projekta: 01.07.2017.-31.12.2019.
Nositelj: Javna ustanova Rera SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
Partneri na projektu: Grad Solin, Javna ustanova MORE I KRŠ, Turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona, Grad Mostar, Turistička organizacija Podgorice
Kontakt osoba: Dujo Vlastelica struč.spec.oec
Proračun projekta: 917.389,45 EUR
[bookmark: _Hlk10627076]Cilj projekta RiTour je EURDiversifikacija i promocija turističke ponude urbanih destinacija na rijekama Jadranskog sliva kroz prekograničnu suradnju na održivom razvoju turizma, edukaciju pružatelja usluga u turizmu te kroz revitalizaciju kulturne baštine i održivo korištenje prirodnih resursa. Kao projektni partner Javna ustanova MORE I KRŠ je zadužena za komunalno uređenje izletišta na izvoru rijeke Jadro, za pripremu Studije „Pregled stanja i valorizacija mekousne pastrve u regiji (Hrvatska, BiH i Crna Gora)“, za nabavu oprema za kontrolu invazivnih vrsta riba unutar zaštićenih područja, te za suradnju s partnerima projekta na očuvanju i valorizaciji prirodne baštine rijeka Jadranskog sliva.


2 [bookmark: _Toc10203005][bookmark: _Toc508805764][bookmark: _Toc508382596]OPIS PREDMETA NABAVE
Pružanje usluga Naručitelju pri opremanju komunalne infrastrukture izletišta na izvoru Jadra.
Komponenta T1 – Osnovna urbana oprema

Aktivnost I1.1 Osnovna urbana oprema, nabava i ugradnju 5 konstrukcija biciklističkih štandova. Kroz aktivnost T1 cilj je nabava komunalne opreme u vidu  držača za bicikle u sklopu zaštićenog područja/rekreacijske zone Jadro. 5 konstrukcija se montira na 5 različitih punktova. Držač za bicikle se može koristiti s obje strane za učinkovito korištenje, kako se ručke bicikla ne bi zaglavile. Stalak za fiksno vezan za podlogu na koju se postavlja. U držač su trajno fiksirane inox alke za vezivanje bicikla lancima.
· Izvedba: Za minimalno 6 mjesta za bicikle
·  sigurno i praktično spremište kotača (za razne dimenzije kotača),
·  konstrukcija od pocinčanog čelika za dugotrajno djelovanje i zaštitu na otvorenom,
·  Minimalna dimenzija: 1150 mm x 600 mm x 320mm (dužina x širina x visina)
·  zaštita kotača od krađe
·  obvezno fiksiranje konstrukcije na pod ili zid,

 U sklopu elemenata vidljivosti potrebne su i naljepnice za prednju i bočnu stranu držača za bicikle kojim će se istaknuti vidljivost projekta i biti sredstvo njegove promidžbe te će se dodatno iskoristiti za edukaciju posjetioca o važnosti održivog gospodarenja otpadom. Sadržavati će upute kojim će se korisnicima olakšati korištenje spremnika u vidu objašnjenja kako ispravno odvajati otpad. Očekivani rezultat je dodatni razvoj biciklističke infrastrukture na području zaštićenog područja Jadro.

3 [bookmark: _Toc10203006][bookmark: _Toc508805765][bookmark: _Toc508382597][bookmark: _Toc508190850]KOMUNIKACIJA IZMEĐU NARUČITELJA I IZVRŠITELJA 
Tijekom izvršenja projektnog zadatka potrebno je održavati redovitu komunikaciju između Naručitelja i Izvršitelja te pravovremeno razmjenjivati sve potrebne informacije. Naručitelj i Izvršitelj komunicirat će putem redovnih sastanaka telefonski, putem elektroničke pošte, putem drugih komunikacijskih on-line kanala i sastanaka po pozivu Naručitelja. 
Komunikacija će se odvijati na hrvatskom jeziku. 
Kontakt osoba ispred Naručitelja je Dujo Vlastelica, tel. +385 95 860 0482
e-mail adresa: dujo.vlastelica@dalmatian-nature.hr
Naručitelj i Izvršitelj održati će najmanje sljedeće sastanke i aktivnosti: 
A. Početni sastanak 
Nakon potpisivanja Ugovora o pružanju usluga potrebno je održati početni sastanak na kojemu će prisustvovati projektni tim Naručitelja i projektni tim Izvršitelja. Navedeno podrazumijeva međusobno upoznavanje članova dvaju timova i razmjena kontakata za svakodnevnu komunikaciju te posebno: 
· utvrđivanje detaljnog opsega aktivnosti
· utvrđivanje plana rada i rokova
· utvrđivanje dokumentacije koju će Naručitelj dostaviti Izvršitelju u svrhu provedbe projektnih aktivnosti. 
B. Redovni radni sastanci 
Izvršitelj je dužan, na temelju planirane metodologije i predviđenih isporuka projekta, predložiti dinamiku radnih sastanaka temeljem kojih će prikupljati potrebne informacije od Naručitelja i ostalih izvora, a koje su potrebne za pravodobno izvršenje ugovorne obveze. Radni sastanci će se odvijati u poslovnim prostorijama Naručitelja, ali mogu biti i održani putem drugih komunikacijskih kanala. 

4 [bookmark: _Toc10203007][bookmark: _Toc508805766][bookmark: _Toc508382598][bookmark: _Toc508190851]KOMUNIKACIJA I KOORDINACIJA SA OSTALIM IZVRŠITELJIMA USLUGA UNUTAR PROJEKTA
Zbog specifičnosti predviđenih aktivnosti unutar projekta od Izvršitelja se, osim s Naručiteljem, očekuje suradnja i s ostalim angažiranim stručnjacima.
Od izvršitelja se očekuje stalna dostupnost i raspoloživost za dijeljenje podataka, kao i sudjelovanje na koordinacijskim sastancima koji će se po potrebi biti organizirati od strane Naručitelja za vrijeme trajanja izvršenja ugovorene usluge.
[bookmark: _GoBack]
5 [bookmark: _Toc508190852][bookmark: _Toc10203008][bookmark: _Toc508805767][bookmark: _Toc508382599]ROKOVI IZVRŠENJA

5.1.    Za ishod T1.1.1- Aktivnost I1.1 Osnovna urbana oprema, nabava i ugradnju 5 konstrukcija biciklističkih štandova tok isporuke je 30 dana od potpisa ugovora.
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